
CDMX

OWENS CORNIG
Planta: TLAXCALA
Calle Coaxamalucan No. 502 Ciudad Ind. Xicohténcatl,
90434 Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala
Atención: 
Licitación:

No.              CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANT.  P. UNITARIO  IMPORTE TOTAL 

I

1)

1.10 ALIMENTADORES 05DL9024332025-
1,2,3,4,5,6 Y 7

TN 29.00 3,990.00$       115,710.00$              

1.20
FUNDIDOR (CORONA, SUPER ESTRUCTURA 
TAZA, PISO, GERGANTA Y AISLAMIENTO) 
05DL6020192025- 1,2,3,4,5,6 Y 7

TN 130.00 3,990.00$       518,700.00$              

2)

2.10 INSTALACION REFRACTARIO EN EL AREA DE 
REFRACTARIO 

TN 29.00 12,950.00$     375,550.00$              

2.20 INSTALACION REFRACTARIO EN FUNDIDOR TN 130.00 12,950.00$     1,683,500.00$          

3)

3.10 CIMBRA DE MADERA M² 1151.00 995.00$          1,145,245.00$          

3.20 TOPOGRAFIA SERV 1.00 148,200.00$   148,200.00$              
3.30 MONTACARGA PZA 1.00 62,400.00$     62,400.00$                

3.40 SEGURISTAS JOR 30.00 13,260.00$     397,800.00$              

SUBTOTAL  $      4,447,105.00 

MAQUINARIA INTEGRAL Y SERVICIOS ESTRUCTURALES Y REFRACTARIO S.A. DE C.V. 

DEMOLICION DE REFRACTARIO, INCLUYE TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION AL SITIO 
INDICADO POR USTEDES DENTRO DE PLANTA

INSTALACION DE REFRACTARIO 

COMPLEMENTARIOS

jueves, 17 de octubre de 2024

POR REALIZAR REPARACION MAYOR DEL HORNO EN REFRACTARIO Y ESTRUCTURA 
METALICA 

REFRACTARIO



II

1) DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA 
EXISTENTE 

KG 42350 9.95$               421,382.50$              

2) SUMINISTRO Y HABILITACION DE 
ESTRUCTURA METALICA NUEVA 

KG 42350 86.00$             3,642,100.00$          

3) COMPLEMENTARIOS 

3.10 DESMONTAJE DE DUCTERIA KG 960 9.95$               9,552.00$                  

3.20 FABRICACION Y MONTAJE DE DUCTERIA KG 960 195.00$          187,200.00$              

3.30 TOPOGRAFIA SER 1 140,200.00$   140,200.00$              

3.40 MONTACARGA PZA 1 62,400.00$     62,400.00$                

3.50 SEGURISTA JOR 30 9,750.00$       292,500.00$              

3.60 TORNILLERIA Y CONEXIONES LOTE 1 58,500.00$     58,500.00$                

SUBTOTAL 4,813,834.50$          

9,260,939.50$   

MAS IVA 

T.E. SERA DE ACUERDO A SU PROGRAMA
C.P. ESTIMACIONES SEMANALES SEGÚN AVANCE DE OBRA 

ESTRUCTURA METALICA 

COSTO TOTAL 

A T E N T A M E N T E
MAQUINARIA INTEGRAL Y SERVICIOS ESTRUCTURALES Y REFRACTARIO S.A. DE C.V. 


	MACHOTE LISTO (16)

